

Schema di convenzione allegato alla Determina del Servizio Area Tecnica n.3  
dell'11.03.2013

**Comune di San Cosmo Albanese (Prov. Cosenza)**

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  
PROFESSIONALE**

Per "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato" cod. CS 156B/10;  
Importo finanziamento Euro 500.000=  
(CUP) J45D12000370002

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso l'ufficio

Tecnico del Comune di San Cosmo Albanese (CS) fra:

- 1) Baffa Geom. Costantino in qualità di Responsabile del Servizio area tecnica nonché Responsabile del Procedimento dei lavori di "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato" - Rappresentante del Comune di San Cosmo Albanese (CS) -; (Codice Fiscale 00355620782 e Partita IVA n.00458180783), ( Ente Attuatore ) delegato con nota del 24.10.2012 Prot. N. 902 dall'Ufficio del Commissario Straordinario " per l'incarico di progettazione relativo all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010";

**PREMESSO**

che con determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ si stabiliva di affidare l'incarico di progettazione relativo all'intervento di "Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato di San Cosmo Albanese (CS)";

Fra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

**Art. 1 - Oggetto del disciplinare.** 1. Il comune conferisce a:

\_\_\_\_\_ come in premessa identificato, di svolgerà l'incarico secondo le

Schema di convenzione allegato alla Determina del Servizio Area Tecnica n.3

dell'11.03.2013

mezzi che riterrà più opportuni - tutte quelle varianti ed aggiunte che - a suo insindacabile giudizio - fossero riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta;

**Art. 4 - Modifiche al progetto** 1. Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi;

2. Il progettista, inoltre, si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già approvato dall'Amministrazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità, a cui il progetto sia sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti e applicabili alla realizzazione in questione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi;

3. Nell'eventualità che, nel corso della esecuzione dei lavori, l'amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati necessari ed avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare;

**Art. 5 - Importo complessivo delle competenze** 1. L'importo complessivo delle competenze spettanti al professionista, per l'incarico di cui trattasi, viene così determinato:

**Art. 6 - Modalità di pagamento** 1. Il pagamento delle competenze e delle spese sarà effettuato ad avvenuta erogazione da parte del Ufficio del Commissario Straordinario delegato citato

Schema di convenzione allegato alla Determina del Servizio Area Tecnica n.3

dell'11.03.2013

**Art. 8 - Controversie** 1. Per tutte le controversie, trovano applicazione gli articoli 239, 240 e 241 del codice dei contratti.

**Art. 10 - Normativa di riferimento** 1. Per quanto non espressamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla normativa, sia nazionale che regionale, vigente in materia di lavori pubblici.

Il presente disciplinare di incarico viene letto dalle parti che lo sottoscrivono per accettazione di quanto sopra stabilito.

**Il rappresentante del comune**

**(Geom Costantino Baffa)**

**Il legale rappresentante**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

Prot. n. 276/UC del 19/02/2013

232

20/2/2013

Al Comune di San Cosmo Albanese  
 UFFICIO TECNICO  
 Piazza Libertà 1,  
 San Cosmo Albanese - 87060

**OGGETTO:** Accordo di Programma del 25.11.2010  
"Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato" - cod. CS 156B/10;  
 importo finanziamento: € 500.000,00  
 CUP: J45D12000370002

Si fa riferimento alla documentazione trasmessa con nota prot. 128 del 28/01/2013 di codesto Ente (acquisita agli atti dell'UC, prot. 143/UC del 28/01/2013) e al verbale di riunione redatto in data 06/02/2013 presso gli uffici di Catanzaro.

Considerato le seguenti inesattezze contenute negli schemi di parcella trasmessi:

1. La fase di prog. preliminare già eseguita non può essere computata;
2. Nel computo del compenso per la D.L., l'aliquota di maggiorazione per mancata assistenza e sorveglianza non può essere computata;
3. Le prime indicazioni in materia di sicurezza non possono essere computate;
4. Al calcolo del compenso per il CSE va aggiunto l'incremento per la redazione del Piano e del Fascicolo;
5. Il compenso per il collaudo statico deve essere calcolato facendo riferimento al solo importo relativo alla categoria Dxc
6. Con riferimento al calcolo dei compensi per il geologo: sono presenti le aliquote alle prestazioni per Direzioni Lavori Geologica, aliquota d), e assistenza a collaudi, aliquota e), che non possono essere affidate poiché tutte le fasi inerenti i servizi professionali connessi con l'esecuzione delle opere restano subordinati alle successive determinazioni dell'Ufficio del Commissario. Per tale ragione, per la fase di esecuzione delle opere è stato calcolato separato schema di parcella con voce distinta nel QE.

---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato  
 Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069  
 Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965.925865  
 www.dissostocalabria.it - email: info@dissostocalabria.it

Questo Ufficio del Commissario Straordinario Delegato comunica la propria autorizzazione all'affidamento degli incarichi professionali riferiti alla sola fase di progettazione finalizzate alla realizzazione delle opere previste nonché l'acquisizione degli altri eventuali pareri tenuto conto che l'opera sarà finanziata in accordo al Q.E. rimodulato e corretto allegato alla presente.

Si rammenta che:


- tutta la documentazione afferente l'intervento dovrà riportare il codice CUP riportato in oggetto; eventuali CUP differenti, generati precedentemente, dovranno essere annullati;
- per ogni integrazione e future trasmissioni è necessario inviare a questo Ufficio, oltre alla copia cartacea, anche una copia in formato digitale;
- come previsto dalla delibera CIPE n°8/2012, coerentemente con gli obiettivi di urgenza e di accelerazione della spesa, le risorse assegnate non impegnate entro il termine del 30 giugno 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle amministrazioni destinatarie saranno revocate. Si invita, pertanto, ad indicare adeguatamente i termini di consegna in maniera tale che l'attività progettuale, afferente gli incarichi (inclusi eventuali nulla-osta prescritti), sia conclusa e disponibile presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in tempo utile per dare seguito all'obbligazione di cui sopra.

Si rimane in attesa di ricevere tutta la documentazione e gli atti inerenti le procedure di affidamento dei servizi ad esso connessi.

**Il Commissario Straordinario Delegato**  
(*dott. Domenico Percolla*)

---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato  
Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069  
Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865  
www.dissestocalabria.it - email: info@dissestocalabria.it



a <sub>1</sub> )	Importo lavori (soggetti a ribasso)	Lavori a corpo o a misura	€	348.000,00
a <sub>2</sub> )	Costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso, pari al 3% di a <sub>1</sub> )		€	7.000,00
<b>Totale a): lavori da appaltare €</b>				<b>355.000,00</b>

- b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
- b1) - lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
- b2) - accertamenti ed indagini geognostici
- b3) - allacciamenti ai pubblici servizi
- b4) - imprevisti (compreso Iva)
- b5) - acquisizione aree o immobili
- b6) - accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4, del codice
- b7) Spese tecniche
  - b7.1) - spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva
  - b7.2) - spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
  - b7.3) - spese tecniche relative alla direzione dei lavori e misura e contabilità
  - b7.4) - spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - b7.5) - spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
  - b7.6) - spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art.92 Codice)
  - b7.7) - spese tecniche relative allo studio geologico
  - b7.8) - spese tecniche relative alla DL per studio geologico
- b8) - eventuali spese per commissioni aggiudicatrici
- b9) - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
- b10) - C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche b7)
- b11) - E.P.A.P. 2% su studio geologico b7.6 e b7.7)
- b12) I.V.A. 21% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.L.P.: b7) + b10)
- b13) I.V.A. 21% su spese tecniche per studio geologico e E.P.A.P.: b7.7, b7.8) + b11)
- b14) I.V.A. 21% su b2)
- b15) I.V.A. 21% su a) lavori

€	0,00
€	6.000,00
"	0,00
"	1.124,30
"	0,00
"	14.500,00
"	3.500,00
"	10.841,88
"	6.173,96
"	2.261,08
"	3.712,80
"	4.096,99
"	2.383,70
"	1.000,00
"	1.491,88
"	129,61
"	8.145,85
"	1.388,16
"	1.680,00
"	74.550,00

<b>Totale b): somme a disposizione €</b>	<b>145.000,00</b>	€	<b>145.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE a) + b) €</b>		€	<b>500.000,00</b>